ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA

TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2

Municipio de ltaara

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestao

Necessidade sucinta da Administracdo: contratacdo de servico de elaboragcao de
projeto de pavimentagao de 650m de extensao, com muro de contencao, da Rua
Vanderlei de Almeida, localizada na zona urbana do municipio de Itaara/RS.

1. DEFINICAO DO OBJETO:

Natureza do bem: ( x ) comum () especial

Quantitativos: Projeto de Pavimentacédo e Muro de Contencéo

Prazo do contrato: 60 dias.

Possibilidade de prorrogacédo: ( x ) sim — por igual periodo ( ) ndo

O presente termo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada em
servicos de arquitetura/engenharia, para fins de elaboracdo de projeto de
pavimentagdo e contengdo de 650m de extensdo da Rua Vanderlei de Almeida,
situada no municipio de ltaara/RS.

Foi considerado para fins de levantamento e quantitativo, o projeto anteriormente
realizado, descontando-se as partes executadas e considerando margem de +
5,00 metros. Considerando como ponto inicial a Rua Vanderlei de Almeida com a
Rua Armando Belmonte até Rua Vanderlei de Almeida com a Rua Moraes.

2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATACAO:

A Prefeitura Municipal de Itaara busca através da contratacdo de empresa
especializada em servigcos de engenharia e/ou arquitetura, a elaboracéao de projeto
de pavimentagdo em pedra irregular e com muro de contencéo, e posteriormente
realizar processo licitatério para pavimentacéo.

Se faz necessario, além de ser de total interesse da administracdo, pois existe
uma cobranga por parte do ministério Publico — MP, para que esta obra se
concretize, pois parte dela (trechos), ja foram pavimentados.
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3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

A solugcao proposta € a contratacdo de empresa especializada em servigos de
arquitetura/engenharia para a realizacado de projeto de pavimentacao de 650m de
extensao, com muro de contencao da Rua Vanderlei de Almeida, e o processo de
contratacdo se dara por meio de Dispensa de Licitacao, segundo o Art. 75,
inciso |, da Lei n° 14.133/21.

Foi considerado para fins de levantamento e quantitativo, o projeto anteriormente
realizado, descontando-se as partes executadas e considerando margem de *
5,00 metros. Considerando como ponto inicial a Rua Vanderlei de Almeida com a
Rua Armando Belmonte até a Rua Vanderlei de Aimeida com a Rua Moraes. Para
auxiliar na elaboracdo do projeto de pavimentacdo desta rua, ha o Projeto
Topografico e Planialtimétrico que fora terceirizado e com informagdes atualizadas
de 2024, que estard disponivel para a CONTRATADA a afim de contribuir na
assertividade e qualidade do projeto a ser realizado. Houve esta atualizagdo de
projeto topografico devido a rua Vanderlei de Almeida possuir diferentes
alinhamentos, isto €, em alguns pontos ha estreitamento da via, tornando-a nao
padronizada diante do gabarito.

O projeto deve ser entregue no prazo maximo de 60 dias, a contar da ordem de
servico, podendo ser prorrogado por igual periodo, devendo ser fornecida via
digital em PDF e arquivo editavel DWG e, 3 vias impressas.

Todos os servigos e relatérios devem ser acompanhados de ART ou RRT valida,
com profissional ativo e cadastrado junto ao CREA/CAU ou 06rgao de
regulamentagdo com descriminagao dos servigos.

Podem ser solicitadas alteracdes pelo fiscal de contrato, em qualquer momento,
devendo ser justificavel e relevante pra o estudo de projeto de edificacdo, de
forma a buscar melhorias em projeto a ser fornecido pela CONTRATADA.

Mesmo obtendo engenheiro civil no quadro de pessoal da Prefeitura, opta-se pela
terceirizacao pelo alto numero de demandas internas e externas (atendimento de

2/9

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itaara.1doc.com.br/verificacao/36 C5-9C1A-E2E3-F229 e informe o cédigo 36C5-9C1A-E2E3-F229

Assinado por 3 pessoas: MARCELO ALMANSA DA SILVA, ROBERTA FREITAS BACHINSKI e SALETE DESCONZI

o



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA

municipes) que se tem hoje no setor, e agora também recepcionando projetos
pela plataforma digital cadastrada e disponivel no site oficial da prefeitura.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO:

Os servigos de projeto arquitetonico de reforma e projetos complementares tém
natureza de servicos comuns, aqueles cujos padroes de desempenho e qualidade
podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacbes usuais
de mercado, nos termos do art. 62, inciso Xlll, da Lei Federal n? 14.133/2021.

A CONTRATADA devera comprovar a capacidade técnica e de execugdao dos
servicos de acordo com as exigéncias estabelecidas, devendo dispor de 01 (um)
responsavel técnico com habilitacdo em engenharia e/ou arquitetura, devidamente
cadastrado em 6rgéao de conselho, devendo este ser comprovado e estar ativo,
com registro ou visto no CREA/RS ou CAU/RS, e estar inserido dentro do corpo
técnico da empresa.

O responsavel técnico devera ser responsavel pela coordenagéo e supervisdo de
todo o trabalho, devendo a CONTRATADA apresentar Declaracdo de que tem
pleno conhecimento das condi¢cdes necessarias para a prestagao do servico.

Os servigos a serem contratados sdo comuns e ndo continuados, compreendendo
campo e escritério no ramo de Engenharia/Arquitetura, tendo vistoria para
medicao e demarcacao do perimetro e elaboragcéo de projeto.

A elaboracdo de projeto deve seguir as recomendacdes do codigo de obras
municipal — Lei Complementar n° 10, de 31 de agosto de 2020 e as defini¢cdes
dispostas em ABNT NBR 16.636-2:2017 — Elaboracao e desenvolvimento de
servicos técnicos especializados de projeto arquitetdnicos e urbanisticos — Parte
02: Projeto Arquitetonico.

O projeto deve ser entregue no prazo maximo de 60 dias, podendo ser prorrogado
por igual periodo, devendo ser fornecida via digital em PDF e arquivo editavel
DWG e, 3 vias impressas. A prorrogacao do contrato, quando necessaria, ocorrera
mediante Termo Aditivo, com solicitacdo expressa da CONTRATADA, 30 (trinta)
dias antes do término do contrato.
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Podem ser solicitadas alteracdes pelo fiscal de contrato, em qualquer momento,
de forma a buscar melhorias em projeto ou nas informacdes a serem prestadas
pela CONTRATADA.

As plantas devem ser apresentadas em formatos definidos pela ABNT NBR
6492:2021, seguidos os requisitos de elaboracdo de documentacdo técnica para
projetos de pavimentacdo, devendo apresentar em sua graficacdo as seguintes
informagdes:

- Para apresentacédo de planta a mesma pode ser impressa em formatos
variados, tendo como dimensées minimas as folhas A4 (210x297mm) e
dimensdes maximas folha do tamanho A0 (841x1189mm), devendo constar as
seguintes informacdes:

- Identificacado da empresa;

- Identificagao do cliente e/ou nome do projeto ou empreendimento;

- Titulo do desenho;

- Indicagéo sequencial do projeto (niumero ou letra);

- Escala utilizada;

- Local e data;

- Autoria do desenho e do projeto;

- Responsavel(is) técnico (s);

- Indicacao da reviséo;

- Local para chancela de aprovacéao (quando aplicavel).

Devem ser apresentados os seguintes documentos graficos:

- Caderno de encargos: devendo apresentar a descricdo do projeto de
pavimentagao e os elementos da edificacéo.

- Planilhas orcamentarias: devendo apresentar a descricdo dos materiais a serem
utilizados, o custo referenciado (SINAPI, ORSE, SICRO ou outros), a quantidade
do item, a descricdo de custo de mao-de-obra, o custo de BDI e a localizagao da
implantacdo do servigo.

Para a prestacdo dos servigcos pretendidos os eventuais interessados deverdo

comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto dessa
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dispensa, bem como apresentar documentos a titulo habilitagdo, nos termos do
art. 62, da Lei Federal n® 14.133/2021.

5. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO:

O pagamento devera ser efetuado pela CONTRATANTE, através de depdésito
bancéario em conta corrente fornecida pela CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias,
contado a partir da apresentacdo da ordem de servico, nota fiscal, recibo e
plantas. Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) assinada por responsavel
técnico, devidamente analisadas e atestadas pelo servidor designado pela
CONTRATANTE como fiscal de contrato, em PDF e arquivo editavel “DWG”.

Para este servico, havera medicdo Unica devido a quantidade baixa de
documentos a serem entregues e pela baixa complexidade do servico.

Havendo erro na Fatura/Nota fiscal/Recibo, ou outra circunstancia que desaprove
a liquidacdo, o pagamento sera sustado, até que sejam tomadas as medidas
saneadores necessarias para o pagamento e nova autorizagdo de fiscal de
contrato.

Os pagamentos para a CONTRATADA serédo realizados através de recurso
préprio visando a realizacdo de processo por meio de Dispensa de Licitagao.

6. FISCALIZACAO:

A fiscalizagdo de projeto de reforma devera ser executada pelo corpo técnico
municipal, o engenheiro Civil Sr. Thiago Ferreira Dutra, CREA-RS 262055, Mat. N¢
2956-4, designado a ser fiscal principal de processo e, como gestora de contrato a
diretora Daiane Almeida Pacheco, Mat. N2 2940-8.

O fiscal e/ou gestor de contrato devera ser responsavel pela emissdo de ordem de
servico a empresa CONTRATADA e autorizagbes de pagamento e medicoes,
devendo, em caso de troca de servidores ser realizado termo de substituicéo.

7. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE
SERVICO:
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Para contratacdo, devem-se observar critérios de qualificacdo técnicas devendo
ter instalacbes e aparelhamento adequado e disponivel para a realizagdo do
objeto de licitacdo, bem como da qualificacdo de cada membro da equipe técnica
que se responsabilizara pelos trabalhos conforme previstos em termo definidos no
art. 67 da Lei no. 14.133/21.

Para o fornecimento/prestacdo dos servicos pretendidos o0s eventuais
interessados deverdao comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com
0 objeto dessa dispensa, bem como apresentar documentos a titulo habilitagao,
nos termos do art. 62, da Lei Federal n® 14.133/2021, sendo:

Habilitacao Juridica:

a) Registro Comercial no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratado de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedade por agbes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores;

c) Cépia do documento de identidade pessoa fisica, representante da
empresa (PJ)

Os documentos em apreco deverdo estar acompanhados de todas as

alteracdes ou da consolidacao respectiva.

Ainda, para caso de inexigibilidade, deve ser apresentados documentos de
regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme Art. 67, inciso XII:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Certidao Conjunta Negativa de Débito de Tributos e Contribuicées Federais
expedida pela Secretaria da Receita Federal e a Divida Ativa da Unido;

c) Certidao Negativa Estadual;

d) Certiddo Negativa Municipal;

e) Certificado de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS);

f) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) expedida pela Justica do
Trabalho.
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8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO:

Foi considerado para fins de levantamento e quantitativo, a medicéo realizada
in loco considerando como ponto inicial a interseccao da rua Vanderlei de Almeida
com a rua Armando Belmonte e como ponto final a interse¢do da rua Vanderlei de

Almeida com a rua Moraes, conforme croqui apresentado abaixo.
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O trecho informado possui aproximadamente 650 metros de extenséo e se
trata da rua Vanderlei de Almeida.

O projeto deve contemplar o comprimento total aproximado de 650 metros,
considerando margem de + 5,00 metros.

Embora existam estes quesitos citados anteriormente, destaca-se que: quanto
a largura de via apresentada, a mesma é dada através da Lei Complementar n°
12/2020 que institui as diretrizes para a Organizagdo do Sistema Viario do
Municipio de ltaara, apresentando perfil viario com gabarito de via local TIPO 3
(L3), apresentando largura de 9,00m + 2,00m de passeio de cada lado, sendo
0,50 m de sistema bio pluvial visando o0 escoamento de aguas pluviais,
apresentando plantio de grama e arvores, 1,50m de calgada pavimentada no tipo
paver, totalizando 13,00m. Considerando que no levantamento topografico a via é
demarcada com uma largura constante de 9 metros, se faz necessario um
levantamento por parte da CONTRATADA a fim de verificar a largura de via
disponivel in loco (alinhamento entre cercas) para serem efetuadas as
adequacoes necessarias.

Ainda foi levantado um comprimento de aproximadamente 265 metros para
projeto de estrutura de contencdo, com uma altura média de 1,50 metros.
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Para fins de levantamento de precos é utilizado como base o referencial de
precos unitarios de projetos — DAER/RS (Departamento Autbnomo de Estradas e
Rodagem) de janeiro do ano de 2021, corrigido pelo IPCA acumulado até o més
de setembro do ano de 2024.

O célculo do valor de projeto de pavimentacdo se deu através de uma
equacao do referencial de precos em funcdo do comprimento da via. O calculo
pode ser acompanhado abaixo:

Para projetos de pavimentagao:

Preco de projeto = 20.956,422 + (698,547 + Ext(km)
Preco de projeto = 20.956,422 + (698,547 + 0, 650)
Preco de projeto = R5 21.410,48

Para projetos de estrutura de contencao, foi utilizado o mesmo referencial do
DAER/RS, com seu custo estipulado por m2 de estrutura de contencédo. Sendo seu
custo unitario de 19,54 R$/m2.

O calculo de projeto, portanto, foi estimado pelo produto do comprimento da
estrutura de contengéo, pela sua altura e pelo seu custo unitario, conforme
equacao abaixo.

Preco de projeto = Preco Unitario = area da estrutura

Preco de projeto = 19, 5=‘I-RS.£"]_H2 + Area da estrutura
Preco de projeto = 19, 5=1-Rslf"m2 #*{265m+ 1, 5m)

Preco de projeto = R37.767,15
Somando os valores dos dois projetos e corrigindo pelo IPCA acumulado de
25,83%, o valor final estimado méaximo é de R$ 36.714,21.

9. ADEQUACAO ORCAMENTARIA:

O dispéndio financeiro decorrente da contratacdo ora pretendida decorrera da
dotacdo orgamentaria por meio de dispensa, conforme Art. n° 75 — Inciso | da Lei
n° 14.133 de 1° de abril de 2021, das seguintes fontes de recurso:

Dotacao Orcamentaria:
Orgao: 03 — Secretaria de Planejamento e Gestéo
Unidade: 01 — Secretaria de Planejamento e Gestao
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Atividade: 2.009 — MANUTENCAO E MODERNIZACAO OPERACIONAL DAS
ATIVIDADES DA SECRETARIA

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 — Outros Servicos de Terceiros — PJ
(91);

Despesa desdobrada: 3.3.90.39.05.00 — Servicos Técnicos Profissionais
(1863)

Fonte de Recurso: 1500 - Recurso livre de impostos

ltaara/RS, quinta-feira, 06 de novembro de 2024.

Marcelo Almansa da Silva
Secretario de Planejamento e Gestao

Mat. 2853-3
Thiago Ferreira Dutra Daiane Almeida Pacheco
Engenheiro Civil Diretora de Planejamento
CREA-RS 262055 Mat. 2940-8
Mat. 2956-4
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