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TERMO DE RETIFICACAO AO EDITAL

ERRATA 1

EDITAL N° 03/2025 - Processo n° 372/2025
Pavimentacao Rua Vanderlei de Almeida

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para execucdo de pavimentacdo completa, incluindo sub-
base, base e revestimento em blocos de concreto intertravados tipo Unistein, Sinalizacdo Viaria
(horizontal e vertical), Sondagem de solo, se necessario, drenagem pluvial, estruturas de contencao e
manutencdo da area ja pavimentada da Rua Vanderlei de Almeida, localizada no Loteamento Parque
Serrano II, Municipio de Itaara/RS, conforme projeto elaborado no Setor de Engenharia e Projetos da
Prefeitura Municipal de Itaara RS, de acordo com o Projeto, Orcamento, Memorial Descritivo e
Cronograma Fisico-Financeiro via Empreitada Global (Material e Mao de Obra), e demais especificacoes e
condi¢cdes constantes nos novos EPT e Termo de Referéncia, apds as retificacdes sugeridas junto a RDI
emitida pelo Tribunal de Contas RS na forma da Requisicdo Eletronica n°® 753685, corroborada pela
UCCI Unidade Central de Controle Interno.

Alteracoes:

1. COM RELACAO AOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TECNICA

Com base no Art. 67, §1° e §2° da Lei 14.133/2021, fica exigida a apresentacdo de atestados
de capacidade técnica com relacdo aos itens 10.1; 13.2; 5.3; 8.7; 9.1 e 13.6 da planilha orcamentaria,
sendo esses denominados itens relevantes com base no §1° que define parcelas de maior relevancia
aquelas que apresentem valor igual ou superior a 4% do valor total estimado da contratacao.

Sendo assim, fica estabelecida a necessidade de atestados comprovando a experiéncia no que
segue:

Item 10.1 - Execucao de pavimentacdo em bloco intertravado de concreto na quantidade minima de
1.780,38m?;

Item 13.2 - Fabricacdo, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira compensada resinada
na quantidade minima de 170,45m?;

Item 5.3 - Execucao de rede de drenagem com tubulacdo de concreto na quantidade minima de 153,7m;
Item 8.7 - Construcao de Base e Sub-base para pavimentacdo de brita graduada simples na quantidade
minima de 166,01m?3;

Item 9.1 — Assentamento de Guia (Meio-Fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado na
quantidade minima de 527,5m;

Item 13.6 — Concretagem de vigas e lajes com uso de bomba na quantidade minima de 32,4m?.

- Nao serao admitidos a soma de atestados técnicos para a comprovacdo de experiéncias exigidas por
item.

- A exigéncia de comprovacdo da capacidade técnica por meio de um Unico atestado por item tem por
finalidade assegurar que o licitante possua experiéncia prévia integral na execucdo das atividades
relevantes, de forma continua e sob sua exclusiva responsabilidade técnica, garantindo assim a efetiva
aptidao para o cumprimento do objeto licitado.

- Podera ser apresentado um atestado por item, porém contemplando nesse mesmo atestado no minimo
as quantidades supracitadas.

2. COM RELAQAO A INEXEQUIBILIDADE GLOBAL
Fica acrescido ao Edital:

- Conforme Lei 14.133/2021, Art. 59, §4°, para obras e servicos de engenharia, considera-se inexequivel
propostas com valor inferior a 75% do valor orcado pela administracao;
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- Conforme Lei 14.133/2021, Art. 59, §5°, para obras e servicos de engenharia, sera exigida garantia
adicional do licitante vencedor para propostas inferiores a 85% do valor orcado pela administracao. A
garantia adicional devera ser equivalente entre o valor da proposta e o valor correspondente aos 85%,
sem prejuizo das demais garantias exigidas;

- Conforme Lei 14.133/2021, Art. 59. §2°, a administracao podera efetuar diligéncias para averiguar a
exequibilidade da proposta, ou entdo solicitar comprovacao da exequibilidade por parte da licitante
proponente, sob pena de desclassificacdo, conforme inciso IV do Art. 59 da Lei de licitacoes.

3. COM RELACAO A SERVICOS RELEVANTES
Fica acrescido ao Edital:

- A planilha referente a Curva ABC, explicitando que, com base na lei 14.133/2021, consideram-se itens
relevantes aqueles que possuem valor percentual igual ou superior a 4% quando comparado ao valor
total da licitacdo. No caso do processo da Vanderlei de Almeida, os itens relevantes correspondem aos
itens 10.1; 13.2; 2.2; 5.3; 8.7; 9.1 e 13.6;

4. COM RELACAO A SOBREPRECO E INEXEQUIBILIDADE DE ITENS RELEVANTES

Conforme Art. 59, §3° da Lei 14.133/2021, considera-se, em obras e servicos de engenharia,
preco global e precos unitarios tidos como relevantes para a verificacdo da exequibilidade e do sobrepreco
das propostas.

Logo, se faz necessario, além de fixar os critérios de inexequibilidade (75% do valor total da
licitacdo, conforme item 2) e de sobrepreco (valor superior ao valor orcado pela administracao), fixar
critérios de analise para os valores unitarios de itens relevantes tanto para inexequibilidade como para
sobrepreco.

Portanto, a titulo de sobrepreco, ficam acrescidos ao Edital, os seguintes parametros:

- Considera-se sobrepreco com relacdo ao valor unitario dos itens relevantes aqueles valores que, na
proposta do licitante, apresentarem valor superior ao valor or¢cado pela administracao;

- Casos em que haja sobrepreco de itens em valor unitarios implicardo na desclassificacdo da proposta;

- A administracao podera efetuar diligéncia para averiguar ou solicitar comprovacao do valor.

Outrossim, a titulo de inexequibilidade, ficam acrescidos no Edital, os seguintes parametros:

- Considera-se inexequiveis, com relacao ao valor unitario dos itens relevantes aqueles valores que, na
proposta do licitante, apresentarem valor inferior a 25% do valor orcado pela administracdo, salvo se
devidamente justificado pelo licitante;

- Casos em que haja constatacdo de inexequibilidade de itens em valor unitarios néo justificados
implicardo na desclassificacdo da proposta;

- A administracao podera efetuar diligéncia para averiguar ou solicitar a exequibilidade do item por parte
do licitante.

5. QUANTO AO CONTAINER, BANHEIRO QUiMICO E GERADOR
Fica acrescido ao Edital:

- Em casos de a licitante néo utilizar do aluguel de container e banheiro quimico e prever utilizacédo de
outra solucao existente para esses itens, devera ser comprovado o gasto por meio de contrato, contendo o
valor de contrato para que seja feita a supressao do item do orcamento e o aditamento da solucao
adotada pela contratada, considerando a incidéncia de BDI, sem prejuizo a contratada, podendo ser
instaurada diligéncia para verificacdo dos valores apresentados;

- Em casos de a licitante nao utilizar gerador portatil e prever a utilizacdo de outra solucao existente pra
esse item, devera ser comprovado o gasto com seu valor para que seja feita a supressao do item do
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orcamento e o aditamento da solucdo adotada pela contratada, considerando a incidéncia de BDI, sem
prejuizo a contratada, podendo ser instaurada diligéncia para verificacdo dos valores apresentados.

6. DIARIO DE OBRAS

No Anexo XIV - Minuta de Edital, CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA
CONTRATANTE E DA CONTRATADA, item 9.2 Sao obrigacoes da Detentora do Contrato:

- Entrega de diario de obras por parte da contratada de maneira semanal, no Setor de Engenharia
devidamente orientado pelo responsavel técnico da Contratada.

Demais clausulas e condicbes editalicias permanecem inalteradas, sendo ratificada nova

data e horario de abertura do Certame: 07/01/2026 as 9:00h.

Atenciosamente

Itaara/RS, 28 de Novembro de 2025.

Sandro Roberto Galarca Ferigolo
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por
SANDRO ROBERTO GALARCA
FERIGOLLO
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